zal. nr 3 — wzdr umowy
UMOWA DF.iciciieicessinnacenns

zawarta W dniu .....ooiveiiiiii e we Wiadystawowie, pomiedzy: Gming Wiadystawow
z siedziba przy ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawdw, reprezentowang przez: P. Elzbiet¢ Klanowsks-
Waéjta Gminy Wladyslawow, przy kontrasygnacie P. Marzeny Ressel —Skarbnika Gminy, zwanym
dale] ZamawiafaCym @ .......c.iiiiiiiiii it s z siedziba w
...................................................................... , reprezentowanym przez: P.
................................................ , zwanym dalej Wykonawca.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (sygn. sprawy :
ZPGP.271..2019) o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
—zwang dalej ,,ustawg”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Termomodernizacja
urzedu gminy- ocieplenie stropu na poddaszu®.

2. Realizacja zadania obejmuje pelny zakres rob6t budowlanych i instalacyjnych. Szczegélowy zakres
i spos6b wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania techniczne dotyczace parametréw
realizowanych robét przedstawione sa w dokumentacji technicznej, przedmiarach robét stanowigcych
wraz ze ztozong oferta Wykonawcy i specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, integralne czesci
niniejszej UMoOwy.

3. Materialy rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania
zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli whasciciel budynku bedzie
zainteresowany odzyskaniem takich materialéw, na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robét i nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezen w tym zakresie.

§ 2 Obowiazki stron
1.Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy, do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
¢) dokonanie odbioréw wykonanych robot
2. Wykonawca przyjmuje na siebie nastg¢pujace obowigzki szczegdtowe:

a) zapewni¢ nadzér nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik(cy) robot
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
b) pemienie funkcji koordynujacych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow



c) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania.

d) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbgdne do zbadania robét a nastepnie przywrécié roboty do stanu pierwotnego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawiania ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

f) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegblnosci: zabezpieczenie i
ogrodzenie —jezeli dotyczy),

g) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialéw na wlasny koszt,

h) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

i) przestrzeganie przepisow 1 ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegblowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zadania,
powszechnie obowiazujacych przepis6w prawa,

j) j)umozliwienie Zamawiajacemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robét, stosowanych w ich toku wyrobéw i materialéw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

k) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

1) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materialdéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badai, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy,

m) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

n) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia budowy,

0) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem
tymczasowej i stalej organizacji ruchu,

p) nalezyte skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

§ 3 Termin wykonania zamdéwienia

Ustala si¢ termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia :
30 wrzesnia 2019 roku

§ 4 Przedstawiciele stron

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadajacego wymagane prawem
kwalifikacje w osobie - P. ...,

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego wymagane prawem kwalifikacje w



§ S Materialy

1. Materialy uzyte przy realizacji zaméwienia powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10-ustawy Prawo
budowlane, wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia .

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska z Norma przenoszacg europejskie normy zharmonizowane lub aprobate
techniczna.

3. Wykonawca zapewni, na zadanie Zamawiajacego material wymagany do zbadania jakosci robdt
wykonanych na terenie budowy.

§ 6 Odbiory
1.Strony zgodnie postanawiaja, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- odbidr koncowy robdt objetych zaméwieniem.
2. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru koncowego.

1) Po zakoniczeniu robét - Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do
odbioru konicowego - potwierdzenie lub brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgloszenia oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w tej
dacie z zastrzezeniem ppkt 2.

2) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koficowego - wszystkie dokumenty odbiorowe pozwalajace na dokonanie odbioru
przez Komisje Odbiorows tzn.:

a) dzienniki budowy,

b) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty itp. wbudowanych materialéw wydane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢) kosztorysy powykonawcze,

d) oraz wszystkie inne dokumenty wymienione w dokumentacji techniczne;
3. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczyé przy czynnosciach odbiorowych osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje
czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgloszenia zastrzezen i
zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshigujg
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, wyznaczy termin na usuniecie wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.



b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu po raz drugi.

S. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

7. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér rob6t po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu
rekojmi.

§ 7 Wynagrodzenie, Platnosci

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe,

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwota:
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3. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty wykonania robét bezposrednio wynikajace z
przedmiaru robét, oraz koszty posrednie m.in. koszty wszystkich robét przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materialéw i ich skladowania, koszty
ewentualnych odszkodowan powstalych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw.

4. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonanie robdt nastgpi na podstawie: obmiaru robét faktycznie
wykonanych oraz na podstawie:

a) faktur wystawionych po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze robot.

5. Platnos¢ bedzie dokonywana na podstawie poprawnie wystawionych faktur ztozonych na dziennik
podawczy Zamawiajacego.

6. W przypadku:

a) zmniejszenia ilosci lub zakresu robot w stosunku do oferty, Zamawiajacy dokona
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia na podstawie sporzadzonego kosztorysu
powykonawczego.

b) zwigkszenia ilosci lub zakresu rob6t w stosunku do oferty, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajacego o wystapieniu takiej sytuacji.



7. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego naleznego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty podwykonawcom wstrzymuje sig
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

9. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty przez zamawiajacego wykonawca moze w terminie 7 dni
od dorgczenia tej informacji zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc si¢ nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8, zamawiajgcy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

13. Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi 30 dni, liczgc od daty dostarczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi dokumentami rozliczeniowymi.

14. Faktury platne beda przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy.
§ 8 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze podzleci¢ roboty innym jednostkom, pod warunkiem, ze posiadaja one
odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazal w ofercie, ze dana cze$é bedzie
realizowana przez Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli, jego pracownikow najemnych i
robotnikéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych przedstawicieli, pracownikoéw najemnych i robotnikéw.



2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, do przedlozenia zamawiajagcemu
projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolgczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usthugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzeZzenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy przewiduje ona termin
zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminiel4 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku o ktérym mowa w ust.4.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacjc umowy przez
zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
przedmiotowego zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.

10. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywal si¢, w celu wykazania speliania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie przedmiotowego zaméwienia.



13. Wykonawca zrealizuje, zgodnie ze zlozona oferts, przy pomocy Podwykonawcow:

....................................................................................................................................

14. W przypadku podzlecenia robét Podwykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
uczestniczenia w odbiorze robot.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny

ofertowej co  stanowi  kwotg: ... zt.  (stownie

2. Strony ustalaja, ze
-70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggn 30 dni po odbiorze ostatniego
zadania bedgcego przedmiotem niniejszej umowy,

-30% wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi i
zwolnione w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§ 10 Gwarancja i rekojmia

1. Strony postanawiaja, ze Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy uprawnienie z tytutu rekojmi i
gwarancji na roboty objete niniejsza umowa. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. miesigcy liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie re¢kojmi Ilub gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawceg na pi§mie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna tak jak za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Nie usuniecie przez Wykonawce wad lub usterek w terminie daje Zamawiajagcemu prawo
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze okre$li¢ warunkow konserwacji, eksploatacji, czy serwisu rzeczy , instalacji i
robét objetych gwarancja w sposdb obiektywnie nieadekwatny do ich specyfiki.

7. Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnief wynikajacych z gwarancji, moze wykonywa¢ uprawnienia
wynikajace z tytuhu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlanej.



8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytulu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna
od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia
1 materiaty.

9. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji i rekojmi bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej
Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji.

10. Z tych wzgledéw Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje sig¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami nie bedzie stanowilo
podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytutu gwarancji.

§ 11 Odpowiedzialnosé¢, Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikle na terenie robdt od
dnia protokolarnego przejgcia terenu rob6t do dnia podpisania protokolu odbioru ostatecznego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w szczegélnosci od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowa w zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegblnosci: odpowiedzialno$é cywilna za wszelkie szkody
materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i 0séb
trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

4. Strony uzgadniajg, iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 i 2 nastgpowaé
bedzie przez Wykonawcg lub jego ubezpieczyciela na zasadach okres$lonych w umowie ubezpieczenia
bez udziatu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegOlnosci odpowiedzialnosci z tytuhn szkéd
poniesionych przez osoby trzecie.

5. Niezaleznie od zapiséw powyzej Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie realizacji zaméwienia
posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz
200.000,00 zl, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzagdzone przez
podwykonawcow, (jezeli Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia bedzie korzystal z
podwykonawc6w) oraz na wezwanie Zamawiajacego udowodnié posiadanie tego ubezpieczenia.

§ 12 Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
1. Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w umowie za ten przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunigcin wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzief zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,



¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w umowie,

d) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki, liczony od uplywu terminu platnosci,

€) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500 zt za kazdy
taki przypadek,

f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki przypadek,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 1.000
(tysigc) zl za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru w wysokos$ci 0,10% za kazdy dziefi zwloki, liczac od
nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakoficzony.

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawce kary finansowej w wyznaczonym terminie, zostanie
ona potracona z naleznego mu wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 500 (pieéset) zlotych za kazdy ujawniony
przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg personelu Wykonawcy
wykonujgcego nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (wskazane w pkt.3.9.SIWZ):

a) pracownicy fizyczni — bezposrednie wykonywanie rob6t budowlanych, za wyjatkiem tych oséb
ktdre nie bgda wykonywaly czynnosci w sposob , o ktérym méwi art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Kara ta
bedzie wymierzana za kazdy przypadek, w ktérym powyzsze osoby nie byly zatrudnione na umowe o
prace.

§ 13. Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) gdy zostanie ogloszona upadtosé lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca, w ciagu 30 dni od zawarcia umowy, nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie.

4) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni.

5) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez



uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawcg oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastgpujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstapita od umowy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz rob6t
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre

zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 14. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiang niniejszej umowy, w szczegélnosci w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 -6 PZP,

konieczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robdt w
poszczegdlnych branzach —pod warunkiem, ze nowe osoby posiadaja przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spelniaja wymogi SIWZ,

koniecznoéci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny,
umotywowany wniosek kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne zmiany i przyczyny je
wywolujace,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbedne oraz spelnione zostaly wszystkie
warunki wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP badz zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem
mozliwosci rozpoczecia robot z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia
sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci zakonczenia robot w wymaganym terminie
wskazanym, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli
opoéznienie to ma lub bgdzie miato wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastgpujacych
przypadkach:



b)
c)

d)
e)

g)

h)

zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych — uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru,

sity wyzszej, klgski zywiotowej,

Jjakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy,

odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie)
niewypaléw badZ niewybuchéw i koniecznosei ich usunigcia przez wyspecjalizowane
stuzby,

odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych
nieprzewidzianych w SIWZ i koniecznos$ci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,
wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badZz terenowych (w
szczegllnosci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych),

7) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosei lezacych po stronie Zamawiajacego,
a w szczegllnosci: wstrzymania przez Zamawiajgcego robot budowlanych, koniecznosci
usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

8) wystgpienia okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegllnosci przekroczenie okre$lonych przez prawo termindw wydawania decyzji /
pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystapienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiazan
technicznych / technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej, a w
szczegolnosci:

a)

b)

d)

€)

niedostgpnosci na rynku materialow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,
pojawieniem si¢ na rynku materialéw i/lub urzadzen nowszej generacji bgdZ innej
technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcych w szczegdlnoéci na
skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu
umowy badz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacji,

wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okre§lone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze niewykonaniem badz
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (w szczegélnosci kategorii gruntu, kurzawki)bgdZ terenowych (w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujgcych
koniecznoscig zmiany lokalizacji poszczeg6lnych instalacji budowlanych skladajgcych
si¢ na przedmiot umowy),

zastosowania innych materialéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujgcego prawa,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawey i za zgods
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii



wykonania robot skladajacych sie na przedmiot umowy —pod warunkiem, ze proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzgdne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z
opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakres6w rzeczowych elementéw zaméwienia ujetych w
przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) wynikajacych z wystapienia w dokumentacji
projektowej bledéw lub brakéw, polegajacych w szczegblnoéci na niezgodnosci z
przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji
lub rozbieznoéci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powzigcia wiadomoéci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) konieczno$ci ograniczenia zakresu robodt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaly sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektowej,

12) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami wskazanymi w art. 357 1ke,

13) zmiany podwykonawcy —na pisemny, uzasadniony wniosck Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziatlu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez
Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce) w realizacji
przedmiotu zaméwienia —wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawee pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu umowy oraz o
braku roszczefi wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robét w ramach przedmiotowego
zamowienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach ktérego Wykonawca polegal
wykazujac spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu albo wprowadzenia takiego
podmiotu w odniesieniu do zasobéw, ktérymi dysponowanie pierwotnie wykazywatl
Wykonawca, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, Zze nowy podmiot (a w
pozostatych przypadkach —nowy podwykonawca) wykaze spelnianie tych warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

14) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej .

15) wydtuzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej 5 dni, w ktérych odnotowano temperatury ujemne przy gruncie w ciagu
doby w godz. pomiedzy 6:00 a godz. 22:00.

16) wydluzenie realizacji umowy w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej dobowych opadéw s$niegu w ilosci przekraczajacej w ciagu doby
grubos¢ szaty $nieznej w wysokosci Scm lub deszezu i §niegu w przeliczeniu na opad wody
:10 litréw/m”™

17) wydhuzenie realizacji umowy w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy co najmniej w jednej dobie sily wyzszej w postaci silnych wiatréw powyzej 70 km/h
, gradu lub opadéw deszczu w wysokosci przekraczajacej 10litroéw/metr2 czego efektem
bedzie zaklocenie realizowanych robét stwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego.
Zakldcenie tych prac moze mieé postaé koniecznosci czasowego wstrzymania prac,
koniecznosci zmiany sposobu realizacji robdt lub konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac,
ktérych nie trzeba byloby wykonaé gdyby te zdarzenia nie wystapily albo konieczno$é



powtorzenia juz wykonanych prac, itp. Moga to by¢ sytuacje wywolane np. uszkodzeniami
spowodowanymi wiatrem, wodg lub gradem -potamane drzewa lub galezie, uszkodzenia
infrastruktury, miejscowe podtopienia, zalania, zalanie wykopow, grzezawiska, uszkodzenie
sprzetu, urzadzen. Wydtuzenie okresu realizacji rob6t moze nastgpic o czas niezbedny do
usuniecia szkod.

18) zmiana terminu realizacji umowy (wydtuzenie lub skrécenie) w przypadku wystapienia
wypadku na terenie budowy o czas - niezbedny do wykonania prac zabezpieczajacych,
naprawczych, wyjasniajacych, usuwajacych powstate szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac
wskazany przez wlasciwe instytucje.

19) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas niezbedny do
ich zakonczenia lub wykonania prac zabezpieczajacych, etapowych, itp.

20) Zmiana terminu realizacji lub wydtuzenie terminu prac w przypadku konieczno$ci
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastapi o
czas niezbedny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania stosownych pozwolen,
zaswiadczen, itp.

3. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej zawierajacej w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wplyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majgce wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny byé zglaszane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminiec 3 dni od wystapienia (powstania / zajscia)
okolicznosci majacych wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg i nie oznaczaja w Zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

6. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczegolnosci zmiana nr rachunku bankowego
badzZ zmiana danych teleadresowych.

7. Roboty zamienne, dodatkowe

1) Wykonawca ma obowigzek na wniosek Zamawiajacego do wykonania robdt zamiennych (tj.
robot nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia i nie stanowigcych jego
rozszerzenia) polegajacych na zamianie materiatow, rodzaju stosowanych urzadzen, rozwigzan
technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zaméwienia, poprawienia
jego funkcjonalnosci lub zmniejszenia kosztoéw realizacji inwestycji badZz z powodu braku
dostgpnosci na rynku przewidzianych materialéw przy jednoczesnym zachowaniu jakosci,
funkcjonalnosci parametréw nie gorszych niz przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

2) Realizacja robét zamiennych poprzedzona zostanie sporzadzeniem protokolu koniecznosci
podpisanym przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiajgcego i ewentualnie
Projektanta. O koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych Wykonawca poinformuje
niezwlocznie Zamawiajacego.

3) W przypadku gdy wprowadzenie robdt zamiennych spowoduje zmiane kosztow wykonania
przedmiotu umowy; ich podwyzszenie lub obnizenie na powyzsza okoliczno$¢ sporzadzony
zostanie wlasciwy aneks do umowy.



4) Podstawa wykonania rob6t dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajgcego protok6t
koniecznosci.
5) Wykonanie rob6t dodatkowych wymaga odrgbnego zlecenia.

§ 15 Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje,
ze:

e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Wiadystawéw, ul. Rynek 43,
62-710 Wiadystawow.

¢ Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwie zamawiajgcego/ jest Pani Anna
Palinkiewicz, e-mail iod(@wladyslawow.pl, tel: 63 280 46 47

e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZPGP.271.9.2019 -

» Termomodernizacja urzedu gminy- ocieplenie stropu na poddaszu” prowadzonym w
trybie przetargu nicograniczonego

¢ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 i 2018), daje
»ustawa Pzp”.

e Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakoriczenia postegpowania o udzielenie zaméwienie, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

e obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowo okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre§lonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowany do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan;
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

¢ nie przystuguje Pani/Panu;
- w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. ¢ RODO




§ 16 Postanowienia konicowe

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w sprawie
zam6wienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajagcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszenia przez
Wykonawceg roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na droge sadow3.

Wilasciwy do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Strony ustalaja, ze poza osobami reprezentujacymi Strony (upowaznionymi we whasciwych
dokumentach, pelnomocnictwach, rejestrach, itp.) osobami do podstawowego komunikowania
si¢ stron w ramach realizacji przedmiotu umowy sa:

1) ze strony Zamawiajacego: ...vveeerreereernrncenressenees Ceseneretreestesacarasensaranne

2) ze strony Wykonawcy:

..................................................................................................

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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